

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июля 2009 г. N 251-р
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ М-53 "БАЙКАЛ" ОТ ЧЕЛЯБИНСКА ЧЕРЕЗ КУРГАН, ОМСК,
НОВОСИБИРСК, КЕМЕРОВО, КРАСНОЯРСК, ИРКУТСК, УЛАН-УДЭ ДО
ЧИТЫ НА УЧАСТКЕ КМ 1127 - КМ 1133, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)"**

В целях реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1127 - км 1133, Красноярский край (внесение изменений)", утвержденного распоряжением Федерального дорожного агентства от 23.01.2009 N 15-р, в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании протокола технического совещания ФГУ "Байкалуправтодор" от 10.06.2009 N 10 разместить государственные заказы на выполнение отдельных видов и объемов работ, предусмотренных проектом, объединив их в лоты:

I лот в составе:

подготовительные работы, подготовка территории для **строительства** (восстановление трассы, разборка искусственных **сооружений**);

- искусственные *сооружения* (ПК 3+48, ПК 15+48,10, ПК 42+05,90);

- земляное полотно:

- из обыкновенных грунтов (в насыпь ПК 0+00 - ПК 66+49,07);

- из дренирующих грунтов (в насыпь ПК 0+00 - ПК 66+49,07, в рабочий слой ПК 0+00 - ПК 8+64).

сметная стоимость I лота:

в базисном уровне цен 2001 г. (без НДС)

с учетом выполненных работ:

всего, тыс. рублей
43757,570

в том числе:

СМР, тыс. рублей
41416,885

прочие затраты, тыс. рублей
2340,685

в том числе:

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотреших на сайте [канадские дома](#).

выполненные работы, тыс. рублей
2902,870

в том числе:

СМР, тыс. рублей
2254,460

прочие затраты, тыс. рублей
648,410

остаток сметной стоимости в базисном уровне цен

2001 г. (без НДС), тыс. рублей
40854,700

в том числе:

СМР, тыс. рублей
39162,425

прочие затраты, тыс. рублей
1692,275

в текущем уровне цен на IV квартал 2008 г.

(с учетом НДС 18%) с учетом выполненных работ:

всего, тыс. рублей
230438,92

в том числе:

СМР, тыс. рублей
224176,53

прочие затраты, тыс. рублей
6262,39

в том числе:

выполненные работы (согласно справке заказчика), тыс. рублей
6243,78

в том числе:

СМР, тыс. рублей
5595,37

прочие затраты, тыс. рублей
648,41

остаток сметной стоимости в текущем уровне цен на

IV квартал 2008 г. (с учетом НДС 18%), тыс. рублей
224195,14

в том числе:

СМР, тыс. рублей
218581,16

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [канадские дома](#).

прочие затраты, тыс. рублей
5613,98.

II лот в составе:

- земляное полотно:

- в дренирующих фунтах (в рабочий слой ПК 8+64 - ПК 66+49,07);

- дорожная одежда (ПК 0+00 - ПК 66+49,07);

- пересечения и примыкания;

- дорожное обустройство и обстановка дороги;

- подготовка территории для *строительства* (арендная плата, оплата ущерба, наносимого промышленным млекопитающим и птицам, отвод земельных участков, рекультивация временно занимаемых земель).

сметная стоимость II лота:

в базисном уровне цен 2001 г. (без НДС) с учетом

выполненных работ:

всего, тыс. рублей
76936,980

в том числе:

СМР, тыс. рублей
74353,875

прочие затраты, тыс. рублей
2583,105

в том числе:

выполненные работы, тыс. рублей

-

в том числе:

СМР, тыс. рублей

-

прочие затраты, тыс. рублей

-

остаток сметной стоимости в базисном уровне цен

2001 г. (без НДС), тыс. рублей
76936,980

в том числе:

СМР, тыс. рублей
74353,875

прочие затраты, тыс. рублей
2583,105

в текущем уровне цен на IV квартал 2008 г.

(с учетом НДС 18%) с учетом выполненных работ:

всего, тыс. рублей

424197,30

в том числе:

СМР, тыс. рублей

414998,72

прочие затраты, тыс. рублей

9198,58

в том числе:

выполненные работы (согласно справке заказчика), тыс. рублей -

в том числе:

СМР, тыс. рублей -

прочие затраты, тыс. рублей -

остаток сметной стоимости в текущем уровне цен на

IV квартал 2008 г. (с учетом НДС 18%), тыс. рублей

424197,30

в том числе:

СМР, тыс. рублей

414998,72

прочие затраты, тыс. рублей

9198,58.

Заместитель руководителя

С.Е.ПОЛЕЩУК

